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ZALACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW UMOWY

PRZEDMIOT SUBKLAUZULA DANE

Nazwa, adres pocztowy i 1.1.2.2 Zarzad Morskich Portow

elektroniczny 1.3 Szczecin i Swinoujécie S.A.

Zamawiajgcego ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
J.Cichocki@port.szczecin.pl

Nazwa, adres pocztowy i 1.1.2.3 Zastanie ustalony po

elektroniczny Wykonawcy 1.3 rozstrzygnieciu przetargu

Nazwa, adres pocztowy i 1.1.2.4 Zostanie podany przed

elektroniczny Inzyniera 1.3 podpisaniem Umowy

Data odniesienia 1.1.3.1 Data podpisania Umowy

Czas na ukonczenie Robot 1.1.3.3 5 miesiecy od daty zawarcia
Umowy

Okres zgtaszania wad — 1.1.3.7 60 miesiecy (5 lat) od daty

Okres gwarancji i rekojmi 1.1.3.10 wystawienia Swiadectwa
Przejecia catosci Robot.

Prawo rzgdzace kontraktem 1.4 Prawo polskie

Jezyk wiodacy Jezyk polski

Jezyk komunikatéw 1.4 Jezyk polski

Termin udostepnienia 2.1 Do 21 dni od podpisania

Terenu Budowy Umowy

Kwota zabezpieczenia 4.2 10% Zatwierdzonej Kwoty

nalezytego wykonania Kontraktowej brutto zwalniane

umowy w 70% 30 dni po koncowym
odbiorze, w 30% po uptywie
okresu rekojmi

Przedtozenie projektow 4.4 Co najmniej 28 dni przed

umoéw z podwykonawcami i skierowaniem do pracy

dalszymi podwykonawcami

Przedtozenie umdw z 4.4 Co najmniej 5 dni przed

podwykonawcami i dalszymi skierowaniem do pracy

podwykonawcami

BIOZ 4.8 14 dni od daty podpisania
Umowy

PZ) 49 14 dni od daty podpisania
Umowy

Plan Ochrony Srodowiska 418 Do 14 dni od daty podpisania
Umowy

Raporty 421 Co 2 tygodnie sktadane w ciggu

2 dni od zakonczenia okresu
raportowania
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Godziny pracy 6.5 W sposob cigglty w dzien i w
nocy z uwzglednieniem decyzji
Srodowiskowej

Programy 8.3 14 dni od powiadomienia o
rozpoczeciu

Kary umowne: 8.7

- za przekroczenie czasu na 8.7 0,03% kwoty kontraktowej za

ukonczenie kazdy dzien zwtoki Wykonawcy

- za odstgpienie od kontraktu 8.7 10% kwoty Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej brutto

- za przekroczenie terminu 8.7 2.000,00 PLN za kazdy dzien

harmonogramu, raportu, zwtoki Wykonawcy

umowy z podwykonawcg lub

dalszym podwykonawca

- za niedotrzymanie terminu 8.7 10.000,00 PLN za kazdy dzien

usuniecia wad i wykonania zwtoki Wykonawcy

prac wynikajacych z

protokotu koricowego

odbioru robét

- za niedotrzymanie terminu 8.7 5.000,00 PLN za kazdy dzien

usuniecia wad w okresie zwtoki Wykonawcy

zgtaszania wad

- za niespetnienie warunku 8.7 za kazdg osobe miesiecznie,

zatrudnienia na podstawie w wysokosci minimalnego

umowy o prace wynagrodzenia za prace
okreslonego witasciwym
Rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za
prace w roku, w ktérym wymag
nie zostat spetniony

- za brak zapfaty lub 8.7 10.000,00 PLN, za kazdy

nieterminowgq zaptate przypadek braku zaptaty lub

wynagrodzenia naleznego nieterminowej zaptaty

Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom

- za brak zmiany umowy o 8.7 10.000,00 PLN

podwykonawstwo w zakresie

zmiany terminu zaptaty

- za nieprzedtozenie: 8.7 10.000,00 PLN

projektu umowy z
Podwykonawcy, ktorej
przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej
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zmiany oraz pos$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej
zmiany

Wystawienie lub odrzucenie 10.1 14 dni od ztozenia Wniosku
whniosku o Swiadectwo o Swiadectwo Przejecia
Przejecia
Odcinki 14.3 Przedmiot zamdwienia dzieli
sie na:
a) roboty budowlane zwigzane
z budowa wezta
telekomunikacyjnego w rejonie
nabrzeza Bytomskiego wraz
z przytgczami w porcie
w Szczecinie,
b) instalacja urzadzen
centralowych, komutacyjnych
i teletransmisyjnych na terenie
portu w Szczecinie,
c) instalacja urzadzen
centralowych, komutacyjnych
i teletransmisyjnych na terenie
portu w Swinoujsciu.
Rozliczenie koncowe 14.10 10 dni od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia
Rozliczenie ostateczne 14.11 14 dni po otrzymaniu
Swiadectwa Wykonania
Waluta ptatnosci 14.15 PLN
Odstgpienie przez 16.2 Po 84 dniach od wystgpienia
Wykonawce okolicznosci opisanych
w Subklauzuli 16.2
Okresy na przedtozenie 18.1 Do 15 dni po podpisaniu
ubezpieczenia Umowy, jednak nie pdzniej niz
do dnia przekazania Terenu
Budowy.
Minimalna kwota 18.3 2.000.000,00 PLN
ubezpieczenia 0sob trzecich
Rozstrzyganie sporow 20.2 Sad Powszechny witasciwy dla

Zamawiajgcego.
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